

漳县武阳东街小学运动
场地提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面维修工程

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011607002001	防水层拆除	1. 拆除原有屋面防水层，隔离层，找平层	m2	720				
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：根据施工现场情况自行考虑	m3	7.2				
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：屋面 2. 新做20mm厚1:2砂浆保护层一道 3. 新做3+4厚SBS防水卷材两道 4. 新做20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 新做轻骨料混凝土找坡层，最薄处30厚2%找坡 6. 做法详见：23J909-5-19-屋A3 7. 其他详见图纸设计说明	m2	720				
		分部小计							
		措施项目							
4	011703001001	垂直运输	1. 名称：垂直运输	天	5				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面维修工程

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人造草坪场地
 标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		人造草坪场地							
1	011605001001	原有面层拆除	1. 拆除原有面层	m2	645				
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：根据施工现场情况自行考虑	m3	6.45				
3	011104001001	人造草坪场地	1. 新做50mmPE级人工草坪，内填石英砂，环保橡胶颗粒50绒长 2. 胶粘剂粘铺 3. 清洗 4. 原有200厚混凝土面层 5. 原有300厚3:7灰土 6. 要求：符合《体育用人造草》GB/T20394-2013 7. 做法详见23J909-1-28-场18A 8. 其他详见图纸设计说明	m2	645				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人造草坪场地

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硅PU场地
 标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		硅PU场地							
1	011605001002	原有面层拆除	1. 拆除原有面层	m2	304				
2	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：根据施工现场情况自行考虑	m3	3.04				
3	011103001001	硅PU场地	1. 新铺9厚硅PU面层 2. 清洗 3. 原有200厚混凝土面层 4. 原有300厚3:7灰土 5. 做法详见23J909-1-24-场6 6. 篮球场、场内、场外边线均为白色涂料 7. 全部钢管扫防锈漆一道，绿色油漆两道 8. 其他详见图纸设计说明	m2	304				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硅PU场地

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶场地
 标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		塑胶场地							
1	011605001003	原有面层拆除	1. 拆除原有面层	m2	2250				
2	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：根据施工现场情况自行考虑	m3	22.5				
3	011103001002	塑胶场地	1. 新铺13厚混合型塑胶材料面层（包括基础层、封闭层、混合料层、喷面层、划线） 2. 清洗 3. 原有200厚混凝土面层 4. 原有300厚3:7灰土 5. 做法详见23J909-1-26-场12 6. 其他详见图纸设计说明	m2	2250				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

规费、税金项目计价表

工程名称：塑胶场地

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：跳远沙坑

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	01B001	跳远沙坑	1. 沙坑做法如下：净尺寸8000*3000mm 2. 土方挖填运，素土夯实，夯实系数不小于0.93 3. 200厚3:7灰土（分层夯实，每层约为100） 4. 200厚碎石 5. 500厚纯石英砂、最大粒径2mm 6. 100PVC排水管 7. 起跳板基座，橡皮泥显示板，木制起跳板 8. 挡墙：240厚烧结实心砖，M7.5砂浆2遍	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：跳远沙坑

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001025	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001026	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001027	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001028	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004005	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：跳远沙坑

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建混凝土硬化场地
 标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新建混凝土硬化场地							
1	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土，按4m`6m分仓跳格浇筑：纵向每隔25m`30m设一道伸缝，缝宽20`30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝，塑料膜养护。 2. 300厚3:7灰土垫层，分两步夯实 3. 原土夯实，压实系数≥0.93 4. 做法详见参23J909-1-29-路1A 5. 其他详见图纸设计说明	m2	280				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建混凝土硬化场地

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001031	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001032	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001033	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001034	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004006	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建砖砌围墙
 标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸	m3	97.03				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：0.95 2. 填方材料品种：素土	m3	68.14				
3	010103002005	余方弃置	1. 品种：素土 2. 运距：根据施工现场情况自行确定	m3	28.89				
4	010201017001	垫层	1. 厚度：300mm厚 2. 材料品种及比例：3：7灰土	m3	14.28				
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	2.69				
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：粘土砖240*115*53 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 4. 防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆，内掺5%的防水粉	m3	10.43				
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖240*115*53mm 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：混	m3	17.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建砖砌围墙
 标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合砂浆M7.5 4. 围墙设流水洞						
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	1.49				
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	1.94				
10	010503004002	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	1.49				
11	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型：平凹缝 2. 勾缝材料种类：1:1水泥砂浆	m2	158.7				
12	010901001001	瓦屋面	1. 部位：围墙顶 2. 筒瓦，板瓦 3. 60厚1:3水泥砂浆垫层 4. 1:2水泥砂浆抹面	m	34.5				
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级钢	t	0.105				
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级8-10	t	0.272				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建砖砌围墙

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001037	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001038	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001039	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001040	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001041	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001042	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004007	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建塑木护栏

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建塑木护栏

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001043	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001044	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001045	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001046	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001047	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001048	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002008	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004008	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007008	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005008	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 重新做坡道台阶

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001049	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001050	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001051	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001052	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001053	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001054	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002009	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004009	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007009	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005009	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做室外踏步
 标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010507004002	新做室外踏步	1. 名称：新做室外踏步 2. 20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，抹面赶光 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6. 压实填土，压实系数>93% 7. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 8. 具体做法详见23J909-1-6-台2 9. 其他详见图纸设计说明	m2	35				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地塌陷修复

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		场地塌陷修复							
1	040203007002	场地塌陷修复	1.名称：场地塌陷修复 2.新做C20混凝土垫层（高度至操场现有地坪标高） 3.界面剂一道 4.塌陷处原有厚混凝土面层清洗打毛 5.做法详见设计图纸	m2	1000				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地塌陷修复

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001061	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001062	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001063	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001064	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001065	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001066	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002011	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004011	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007011	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005011	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程
 标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040801008001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL1 2. 型号:元器件配置详见系统图 3. 规格:600*500*160 4. 安装方式:距地1.5米	台	1				
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:详见图纸设计	m3	84.48				
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RPE 3. 规格:Φ16 4. 配置形式:埋地敷设	m	288.8				
4	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 (含电缆头) 2. 型号:WDZ-VV22 3. 规格:3*10 4. 材质:铜芯	m	30				
5	040803001002	电缆	1. 名称:电力电缆 (含电缆头) 2. 型号:WDZ-VV22 3. 规格:3*6 4. 材质:铜芯	m	202.63				
6	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVVP 4. 规格:2*2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	294.8				
7	040805003001	高杆照明灯	1. 名称:高杆灯塔(成套设备安装及调试、含	套	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程
 标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配套管线、接地装置、土方开挖、回填、混凝土基础、模板、钢筋、预埋件及接地装置等) 2. 规格:15米高杆, 口径100+260mm, 厚度5mm, 热镀锌杆, 喷塑, 8*150W, LED灯具						
8	080605005001	扬声器、音柱	1. 名称:扬声器箱 2. 安装方式:安装在灯塔灯杆上, 安装装高度3.5米	个	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程 标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：漳县武阳东街小学运动场地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：